

Aménagement de la place : création d'un arrêt de bus et de 17 places de parc

Route de Montigon, 1415 Molondin

DEVIS ESTIMATIF DU COÛT DES TRAVAUX

MOL

6 octobre 2017

CFC désignation

TOTAL GENERAL		233 000
411	Travaux de l'entreprise de maçonnerie	95 000
	<ul style="list-style-type: none"> • Agrandissement de la zone de parcage • Création de deux trottoirs pour les arrêts de bus • Création des semelles, socles et murs de l'arrêt de bus • Déplacement de la borne hydrante (génie civil) • Réfection de la fontaine • Divers adaptations à l'existant 	
413.3	Structure métallique	21 000
	<ul style="list-style-type: none"> • Structure porteuse métallique, zinguée au feu 	
413.4	Charpente - Ferblanterie (414.2)	32 000
	<ul style="list-style-type: none"> • Charpente bois à 2 pans sur structure métallique • Panneaux 3 plis sur toute la surface • Plaquage et ferblanteries en cuivre 	
423	Mobilier	15 000
	<ul style="list-style-type: none"> • Bancs • Poubelle • Panneau d'affichage • Support vélos 	
453	Installations électriques	16 000
	<ul style="list-style-type: none"> • Eclairage du couvert et du tableau d'affichage (3 points) • Eclairage de l'arrêt de bus (lampadaire sur trottoir NE) • NB : Déplacement de la ligne aérienne RE non compris 	
455	Eau (réseau)	2 000
	<ul style="list-style-type: none"> • Déplacement de la borne hydrante (sans génie civil) 	
468	Marquage routier	8 000
	<ul style="list-style-type: none"> • Marquage de l'arrêt de bus, des places et parc publiques et privées (ancien collège) • Mise en place de bornes souples 	
49	Honoraires	41 000
	<ul style="list-style-type: none"> • Architecte (projet, enquête, exécution et DT) • Ingénieur Génie Civil (dimensionnement structure) • Géomètre (relevé, enquête, cadastration) 	
5	Frais divers	3 000
	<ul style="list-style-type: none"> • Frais d'enquête • Assurances 	

Remarque : déplacement de la ligne aérienne RE non compris